

《湖南省建筑工程单位估价表》汇总表勘误

编号	页码	行	部位	错误	正确
05031	195	2	水泥 425#	11.254	4373
05031	195	3、4、5	水泥 425#	11.254	173.00
05032	195	6	水泥 425#	11.254	(删除)
05032	195	7	水泥 425#	(空白)	3397
05032	195	8	水泥 425#	10.858	3949
05032	195	9、10、11	水泥 425#	10.858	173
05032	195	12	水泥 425#	10.858	3052
05032	195	13	水泥 425#	10.661	3515
05032	195	14、15、16	水泥 425#	10.661	173
05032	195	17	水泥 425#	10.661	3604
05032	195	18	水泥 425#	11.055	4176
	196	表头	项目栏	11.055	项目名称及规格
05035	213	1	水	3762.16	10.73
05035	213	2、3、4	水	155.96	10.73
05035	213	5	水	3623.84	10.83
05035	213	6	水	4147.48	10.83
05035	213	7、8、9	水	155.96	10.83
05035	213	10	水	3268.16	10.63
05035	213	11	水	3732.52	10.63
05035	213	12、13、14	水	155.96	10.63
05035	213	15	水	3920.24	11.029
05067~ 05069	352~ 358	楼梯段	单位	10m ³	10m ²
05035	213	16	水	4364.84	11.03
05035	213	17	水	155.96	11.03
05083	384	8	项目名称及规格	现浇 C20 碎 40	现浇 C20 砾 40
05088	396	13	项目名称及规格	预制 C25 碎 20	预制 C25 碎 40
05089	398	9	项目名称及规格	预制 C25 碎 20	预制 C25 碎 40
05091	400	18	工资	548.45	1218.13
05091	400	18	台班费	144.82	154.78
05090	401	1	中、粗砂	0.053	(删除)
05091	402	14、15、16	工资	548.45	1218.13
05091	402	14、15、16	台班费	144.82	154.78
05118	465	1	水泥 425	307.85	343
05126	468	7	基价	5547.19	5414.10
05126	468	7	台班费	456.70	324.00

05126	468	8	基价	5714.76	5581.67
05126	468	8	台班费	456.70	324.00
05129	468	16	基价	519.45	528.27
05129	468	16	水泥 425	250.25	291
05129	469	16	砾石 10	(空白)	0.62
05129	469	16	砾石 40	0.707	0.05
05129	468	17	基价	519.45	540.98
05129	468	17	水泥 425	250.25	309
05129	469	17	砾石 40	0.707	0.05
05129	469	17	砾石 10	(空白)	0.59
05131	470	2	基价	2779.50	2895.82
05131	471	2	水泥 425	3026.94	3565.89
05131	471	2	砾石 10	(空白)	8.12
05131	471	2	砾石 40	8.758	0.13
05131	470	3	基价	2779.50	3063.39
05131	471	3	水泥 425	3026.94	3798
05131	471	3	中净砂	5.603	6.31
05131	471	3	砾 40	8.758	0.13
05131	471	3	碎 10	(漏)	7.826
05135	473	3	白水泥	10820.16	10924
05135	473	4	白水泥	8115.12	8196
05135	473	5	白水泥	6496.72	6555
05135	472	6	基价	19377.21	19451.19
05135	473	6	白水泥	5410.08	5468.88
05135	473	7	白水泥	10820.16	10924
05135	473	8	白水泥	8115.12	8196
05135	473	9	白水泥	6496.72	6555
05135	472	10	基价	20639.56	20745.91
05135	473	10	白水泥	5410.08	5468
05136	473	16	白水泥	9594.00	9686
05136	473	17	白水泥	7195.50	7267
05136	473	18	白水泥	5760.50	5812
05136	473	19	白水泥	4797.00	4848
05136	473	20	白水泥	9594.00	9686
05136	474	1	基价	15568.49	16553.01
05136	475	1	白水泥	7195.50	7267
05136	474	2	基价	15031.60	16121.48
05136	475	2	白水泥	5760.50	5812

05136	474	3	基价	14653.78	15801.78
05136	475	3	白水泥	45797.00	4848
09028	549	8、10、11	1 : 1.5~2.5		(通栏删掉)
10020	575		石油沥青	15.667	464
10021	575		石油沥青	15.667	613
10022	575		石油沥青	15.667	692
10023	575		石油沥青	(漏)	147
10041	577		石油沥青	12.432	493
10056	579		石油沥青	(漏)	10
10057	579		石油沥青	(漏)	10
10071	581		石油沥青	15.514	515
10072	581		石油沥青	15.514	545
10060	581		石油沥青	(漏)	69
10073	583		石油沥青	(漏)	157
10074	583		石油沥青	(漏)	167
10075	583		石油沥青	15.514	515
10076	583		石油沥青	15.514	545
10077	583		石油沥青	(漏)	157
10079	583		石油沥青	(漏)	167
10083	583	增列	煤沥青	(漏)	244
10092	585		石油沥青	15.514	192
10093	585		石油沥青	15.514	261
10094	585		石油沥青	15.514	290
10095	585		石油沥青	(漏)	147
10096	585		石油沥青	(漏)	157
10097	585		石油沥青	(漏)	176
10117	587		石油沥青	(漏)	470
07067	504	8	水泥	1065	107
07067	505	8	水	5.264	0.53
07067	505	8	中净砂	5.752	0.58
07067	505	8	石灰膏	0.404	0.04
07067	505	8	红青砖	11.736	1.174
08041	518	10	其它铁件	(缺)	306.94
08040	518	9	其它铁件	(缺)	306.94
08042	518	11	其它铁件	(缺)	306.94
08043	518	12	其它铁件	(缺)	306.94
08045	520	1	其它铁件	(缺)	25.42
08092	526	1	铝合金防盗窗	(缺)	92.64

08093	526	2	铝合金百叶窗	(缺)	92.64
08096	526	6	铝合金活动小门	(缺)	1
08111	528	9	钢防盗窗	(缺)	100
08118	530	5	其他铁件	(缺)	138.23
08119	530	6	其他铁件	(缺)	98.58
08120	530	7	其他铁件	(缺)	190.18
08121	530	8	其他铁件	(缺)	141.39
08122	530	9	其他铁件	(缺)	73.46
08123	530	10	其他铁件	(缺)	93.80
08124	530	11	其他铁件	(缺)	66.56
08125	530	12	其他铁件	(缺)	100.47
08126	530	13	其他铁件	(缺)	113.10
08127	530	14	其他铁件	(缺)	83.86
08137	532	11	杉原条	339.114	4.491
08157	535	7	水泥	866.44	1262
02058	70	倒3行	项目名称	普坚石	次坚石
02059	70	倒2行	项目名称	次坚石	普坚石
03029	78	倒1行	项目名称	50m以内	45m以内
03066	84	倒3行	项目名称	安全防护棚	(删掉)
03068	84	倒1行	项目名称	临街建筑人行道上	(删掉)
08128 08129	532	2、3	项目名称	檀木	檫木
08129	532		杉原条	1.861	1.366
10004	573	6	水	2.668	3.53
10017	574	4	基价	2752.85	2713.04
10017	574	4	工日	16.10	32.91
10017	574	4	人工费	317.17	648.33
10017	574	4	机械费	81.38	614.68
10017	574	4	水泥425#	100.34	1248
10017	574	4	中净砂	0.307	2.17
10019	574	6	水泥425#	418.15	1242
10025	574	13	基价	16354.60	6295.61
10024	574	12	基价	372.21	417.98
10024	574	12	机械费	5.09	50.86
10017	575	4	水	1.992	12.16
10017	575	4	砾石10	(缺)	2.43
10017	575	4	冷拔低碳钢丝	(缺)	155.181
10048	578	5	基价	985.13	2014.13

10049	578	6	基价	670.49	1270.24
10050	578	7	基价	353.89	813.51
10106~ 10109	587	3~6	再生胶-沥青(水乳型)	(重复)	(删掉)
11012	593	14	环氧树脂	16.436	197.456
11030	596	1	工日	88.00	44.00
11031	596	2	工日	6.82	3.41
11032	596	3	工日	88.00	44.00
11033	596	4	工日	6.20	3.10
11034	596	5	工日	96.20	48.10
11035	596	6	工日	6.20	3.10
11036	596	7	工日	88.00	44.00
11037	596	8	工日	6.82	3.41
11038	596	9	工日	88.00	44.00
11039	596	10	工日	7.04	3.52
11040	596	11	工日	108.60	54.30
11041	596	12	工日	7.20	3.60
11042	596	13	工日	108.00	54.00
11043	596	14	工日	7.20	3.60
11044	596	15	工日	132.68	66.34
11121	606	15	基价	34445.92	42171.27
11122	608	1	基价	34642.08	42367.43
11123	608	2	基价	35355.02	33080.37
11124	608	3	基价	27323.75	35049.09
11200	616	6	水泥 425	无	1820
11200	617	6	水	无	4.16
11200	617	6	蛭石	无	12.48
12043	626	2	基价	1780.22	1787.58
12044	626	3	基价	1908.78	1916.14
12045	626	4	基价	1954.65	1961.76
12046	626	5	基价	2758.96	2766.07
12083	630	15	基价	8715.87	8720.96
12133	637	材料	铝合金板条	98.23	982.30
12133	637		基价	13120.73	21961.43
12232	652	1	基价	1763.57	1767.68
12233	652	2	基价	1735.55	1739.66
13071	768	16	工资	1464.30	1488.26
13071	768	16	工日	74.33	75.547

13071	768	16	台班费	125.84	127.78
13071	768	16	水泥 425	2978.40	3097
G-104	89	7	杉原条	0.012	0.908
G-183	102	7	松原木	0.124	0.170