

2001年《江苏省建筑工程单位估价表》勘误表

| 序号 | 页号 | 项目 | 错 | 正 |
|----|------|-------------------------|--|--|
| 1 | 6 | 第13条 | 围护结构达到2.2m | 围护结构层高达到2.2m |
| 2 | 土5 | 第一.2.(1)条 | 以挖凿前的天然密体积 | 以挖凿前的天然密实体积 |
| 3 | 土23 | 1-106、110 | 重坚石 | 普坚石 |
| 4 | 土24 | 1-114 | 重坚石 | 普坚石 |
| 5 | 桩54 | 第10条 | 超过15m的桩,人工、机械乘系数1.20。 | 超过15m的桩,挖孔人工、机械乘系数1.20。 |
| 6 | 桩65 | 2-33、34、36、37 注1 | 基价 172.97 148.72 640.05 541.74 机械费 124.69 104.08 505.81 422.32 机械 9216 单价 503 合价 69.41 282.18 机械 9217 单价 481 合价 56.76 230.88 机械台班及人工乘系数 1.13 | 基价 169.94 151.31 627.71 552.30 机械费 121.66 106.67 493.47 432.88 机械 9216 单价 481.00 合价 66.38 269.84 机械 9217 单价 503.00 合价 59.35 241.44 机械台班及人工乘系数 1.15 |
| 7 | 桩75 | 2-76 | 基价 381.45 材料费 286.15 材料 8063 单价 203.74 合价 248.16 材料 8069 现场沉管灌注桩 C30 砼 | 基价 398.90 材料费 303.60 材料 8081 单价 218.07 合价 265.61 该项删除 |
| 8 | 桩76 | 2-79 | 人工挖井坑土(或风化石) | 人工挖井坑土(或强风化石) |
| 9 | 桩78 | 2-88、89 | 机械 9224 | 机械 9220 |
| 10 | 砌97 | 3-26 | 基价 259.46 机械费 37.01 机械 9602 数量 0.5 合价 25.00 小计 229.60 (1) (260.99) (2) (260.99) (3) (258.39) (4) (262.16) (5) (260.68) (6) 259.46 (7) (257.98) | 基价 236.96 机械费 14.51 机械 9602 数量 0.05 合价 2.50 小计 207.10 (1) (238.49) (2) (238.49) (3) (235.89) (4) (239.66) (5) (238.18) (6) 236.96 (7) (235.48) |
| 11 | 砌110 | 注1 | 设计防水砼其单价 | 设计普通砼其单价 |
| 12 | 架118 | 第二.3.(2)条 | 每层层高在3.60m内或层高超过 | 层高超过 |
| 13 | 架126 | 4-38 | 层高超过3.60m每增高1m的增加费49.60元 | 层高超过3.60m每增高1m的增加费55.59元 |
| 14 | 砼128 | 第7条 | (含模量仍按12m ² 计算) | (含模量仍按12m ² /m ³ 计算) |

| | | | | |
|----|-------|--------------------------|---|---|
| 15 | 砣 139 | (二) 第 2 条 | 预制桩按桩全长 (包括桩尖) 乘设计桩断面加规定的打桩损耗以立方米计算 (不扣除桩尖虚体积)。 | 预制桩按桩全长 (包括桩尖) 乘设计桩断面 (不扣除桩尖虚体积)。 |
| 16 | 砣 148 | 5-5 | 基价 190.23 材料费 126.35 材料 4014 数量 0.175 合价 0.70 | 基价 196.53 材料费 132.65 材料 4014 数量 1.75 合价 7.00 |
| 17 | 砣 149 | 5-8、9 | 基价 266.66 252.03 材料费 165.42 173.17 其它材料费 29.45 29.45 | 基价 242.21 227.58 材料费 140.97 148.72 其它材料费 5.00 5.00 |
| 18 | 砣 189 | 5-186 ~ 188、190 ~ 192 | 基价 2801.02 2663.62 2608.93 2730.53 57.52 43.32 机械费 68.11 84.96 73.46 63.68 25.81 19.58 机械 9904 单价 89.00 机械 9904 合价 11.66 43.52 43.17 44.50 25.81 19.58 | 基价 2804.82 2677.80 2622.99 2745.03 65.93 49.70 机械费 71.91 99.14 87.52 78.18 34.22 25.96 机械 9904 单价 118.00 机械 9904 合价 15.46 57.7 57.23 59.00 34.22 25.96 |
| 19 | 砣 190 | 5-193 ~ 196 | 基价 2779.81 2609.22 2784.43 2642.72 机械费 68.35 66.85 56.62 69.74 机械 9904 单价 89.00 机械 9904 合价 25.99 40.94 18.07 42.90 | 基价 2788.28 2622.56 2790.31 2660.70 机械费 76.82 80.19 62.50 83.72 机械 9904 单价 118.00 机械 9904 合价 34.46 54.28 23.95 56.88 |
| 20 | 砣 192 | 5-206 ~ 209 | 基价 60.66 195.20 233.65 6543.21 机械费 16.99 0.4 0.14 390.71 机械 9904 单价 89.00 机械 9904 合价 -5.52 -6.41 -7.92 390.71 | 基价 58.86 193.11 231.07 6580.52 机械费 15.19 -1.69 -2.44 518.02 机械 9904 单价 118.00 机械 9904 合价 -7.32 -8.50 -10.50 518.02 |
| 21 | 安 254 | 注 1 | 合计 50.30 元/m ³ | 合计 50.03 元/m ³ |
| 22 | 木 288 | 注 | 普通成材 0.418 m ³ | 普通成材 0.042 m ³ |
| 23 | 木 310 | 8-155 | 基价 20.27 材料费 6.75 材料 4014 数量 (1.04) 合价 (4.16) | 基价 24.43 材料费 10.91 材料 4014 数量 1.04 合价 4.16 |
| 24 | 木 334 | 注 2 | 调整材积=设计间距×定额材积含量/定额间距 | 调整材积=定额间距×定额材积含量/设计间距 |
| 25 | 木 339 | 注 | 101.60×44.50mm | 76.30×44.50mm |
| 26 | 木 353 | 8-357、358 | 基价 3302.09 3060.31 材料费 3218.05 3003.05 材料 4124 数量 34.6 34.6 合价 2076 2076 | 基价 1247.09 1005.31 材料费 1163.05 948.05 材料 4124 数量 0.35 0.35 合价 21.00 21.00 |

| | | | | |
|----|-------|------------------|---|---|
| 27 | 木 355 | 工作内容 | 1、厂库房全钢板大门如带小门者，另增加制作人工 7.53 工日/吨。 2、设计镀锌铁丝网门上的铁件（指门闩、插销、铁扁担等）与定额不符，其数量应该调整。 | 同前 |
| 28 | 木 359 | 8-381 | 基价 331.52 材料费 262.00 材料 2033 胶合板三夹 1220×2440 单位 m ² 单价 10.00 含量 2.96 合价 29.60 | 基价 355.20 材料费 285.68 材料 2034 胶合板三夹 1220×2440 单位 m ² 单价 18.00 含量 2.96 合价 53.28 |
| 29 | 木 363 | φ6 调节螺杆 L=250 | 单位：只 | 单位：副 |
| 30 | 楼 388 | 注 2 | 0.0004 | 0.004 |
| 31 | 楼 395 | 9-88 ~ 91 | 基价 2709.5 3238.83 4177.32 1373.9 材料费 2398.87 2695.96 3712.45 1286.06 材料 4029 数量 9.49 10.74 10.74 7.77 合价 911.04 1031.04 1031.04 745.92 | 基价 1807.10 2218.35 3156.84 635.66 材料费 1496.47 1675.48 2691.97 547.82 材料 4029 数量 0.09 0.11 0.11 0.08 合价 8.64 10.56 10.56 7.68 |
| 32 | 屋 415 | 10-49 ~ 51 | 满铺 条铺 点铺 | 满粘 条粘 点粘 |
| 33 | 饰 480 | 页码 | 屋 480 | 饰 480 |
| 34 | 饰 481 | 11-101 ~ 104 | 基价 588.63 628.94 623.64 366.99 11-103 材料费 465.08 机械费 11.96 11.75 12.96 0.63 11-103 材料 7001 数量 0.99 合价 1.93 机械 9601 砼搅拌机 400L 单价 89.00 合价 3.56 3.47 3.56 0.27 | 基价 587.07 627.42 620.34 366.87 11-103 材料费 463.34 机械费 10.40 10.23 11.40 0.51 11-103 材料 7001 数量 0.099 合价 0.19 机械 9602 灰浆拌和机 200L 单价 50.00 合价 2.00 1.95 2.00 0.15 |
| 35 | 饰 486 | 11-122 ~ 123 | 基价 2491.81 2690.72 材料费 2372.23 2545.52 材料 1103 数量 45.6 48.8 合价 2325.60 2488.80 | 基价 398.77 450.80 材料费 279.19 305.60 材料 1103 数量 4.56 4.88 合价 232.56 248.88 |
| 36 | 饰 535 | 11-333 | 107 白水泥腻子 | 107 胶白水泥腻子 |
| 37 | 构 579 | 13-26 | 基价 92.30 材料费 80.34 材料 7008 数量 11.04 合价 3.86 | 基价 88.44 材料费 76.48 材料 7008 数量 0 合价 0 |
| 38 | 构 609 | 13-97 | 基价 680.44 机械费 234.00 | 基价 510.91 机械费 64.47 |
| 39 | 构 610 | 13-97 | 机械 10007 数量 0.69 合价 188.37 小计 242.07 | 机械 10007 数量 0.069 合价 18.84 小计 72.54 |

| | | | | |
|----|-------|------------------------|--|--|
| | | | 合计 (1) (658.63) (2) (674.43) (3) 680.44 (4) (711.85) | 合计 (1) (489.10) (2) (504.90) (3) 510.91 (4) (542.32) |
| 40 | 腐 619 | 14-34、35 | 基价 339.46 56.96 材料费 181.24 30.20 材料 8458 单价 586.94 合价 179.60 29.93 | 基价 392.31 65.77 材料费 234.09 39.01 材料 8458 单价 759.63 合价 232.45 38.74 |
| 41 | 腐 630 | 14-94 | 基价 1133.18 材料费 529.62 材料 8441 数量 0.019 合价 28.23 | 基价 1387.26 材料费 783.70 材料 8441 数量 0.19 合价 282.31 |
| 42 | 腐 631 | 14-101 | 基价 6122.68 材料费 5807.52 材料 1073 数量 9.77 合价 2931.00 材料 1072 数量 0 合价 0 | 基价 5536.48 材料费 5221.32 材料 1073 数量 0 合价 0 材料 1072 数量 9.77 合价 2344.80 |
| 43 | 附 652 | 代码编号 9216 代码编号 9217 | 台班单价 503.00 台班单价 481.00 | 台班单价 481.00 台班单价 503.00 |
| 44 | 附 664 | 附 15-1~3 | 5-186 单价 2801.02 合价 2520.92 3630.12 5142.67 5-209 单价 6453.21 合价 580.79 806.25 1471.33 小计 13428.35 19081.10 26813.95 | 5-186 单价 2804.82 合价 2524.34 3635.05 5149.65 5-209 单价 6580.52 合价 592.25 822.57 1500.36 小计 13443.23 19101.95 26849.96 |
| 45 | 附 665 | 附 15-4~7 | 5-186 单价 2801.02 合价 6794.54 8470.28 473.37 711.46 5-209 单价 6453.21 合价 2258.62 2581.28 206.50 309.75 小计 35635.86 42428.64 2816.29 4267.05 | 5-186 单价 2804.82 合价 6984.00 8481.78 474.01 712.42 5-209 单价 6580.52 合价 2303.18 2632.21 210.58 315.86 小计 35689.88 42491.07 2821.02 4274.13 |
| 46 | 附 705 | | 计量单位：100Kg | 计量单位：m ³ |
| 47 | 附 707 | 代码编号 8452 | 1：0.3：1.5 | 1：0.3：1.5：3.121 |
| 48 | 附 708 | 代码编号 8458 | 基价 586.94 材料重晶石数量 2.467 合价 444.06 材料重晶石砂数量 0 合价 0 | 基价 759.63 材料名称重晶石数量 0 合价 0 材料重晶石砂数量 2.467 合价 616.75 |
| 49 | 附 722 | 代码编号 3083 | 挤压模 | 挤压锚 |
| 50 | 附 742 | 代码编号 6097 | 规格 10mm 厚 (袋装) | 规格 100mm 厚 (袋装) |

2001 年《江苏省建筑工程综合预算定额》勘误表

| 序 | 页号 | 项目 | 错 | 正 |
|---|----|----|---|---|
|---|----|----|---|---|

| | | | | |
|----|------------|----------------|--|--|
| 号 | | | | |
| 1 | 基础 41 | 2-28 | 基价 254.19 材料费 199.09 5-8 单价 266.66 合价 40.53 | 基价 250.48 材料费 195.38 5-8 单价 242.21 合价 36.82 |
| 2 | 基础 52 | 2-69 ~ 70 | 基价 172.97 148.78 机械费 124.69 104.08 2-33 单价、合价 172.97 2-34 单价、合价 148.72 2-33 换单价、合价 188.43 2-34 换单价、合价 161.36 | 基价 169.94 151.31 机械费 121.66 106.67 2-33 单价、合价 169.94 2-34 单价、合价 151.31 2-33 换单价、合价 184.63 2-34 换单价、合价 164.14 |
| 3 | 基础 53 | 2-73 ~ 74 | 基价 640.05 541.74 机械费 505.81 422.32 2-36 单价、合价 640.05 2-37 单价、合价 541.74 2-36 换单价、合价 700.67 2-37 换单价、合价 592.81 | 基价 627.71 552.30 机械费 493.47 432.88 2-36 单价、合价 627.71 2-37 单价、合价 552.30 2-36 换单价、合价 687.28 2-37 换单价、合价 604.32 |
| 4 | 基础 61 | 2-104 | 基价 381.45 材料费 286.15 2-76 单价、合价 381.45 | 基价 398.90 材料费 303.60 2-76 单价、合价 398.90 |
| 5 | 基础 66 | 2-127 ~ 129 | 基价 2730.53 57.52 43.32 机械费 63.68 25.81 19.58 5-190 单价、合价 2730.53 5-191 单价、合价 57.52 5-192 单价、合价 43.32 | 基价 2745.03 65.93 49.70 机械费 78.18 34.22 25.96 5-190 单价、合价 2745.03 5-191 单价、合价 65.93 5-192 单价、合价 49.70 |
| 6 | 墙体 77 | 3-21 ~ 22 | 基价 595.54 822.90 材料费 390.98 558.54 11-31 混合砂浆 1:1:6 底、1:03:3 面 单价 75.41 合价 148.56 148.56 | 基价 593.39 820.75 材料费 388.83 556.39 11-31 换混合砂浆 1:1:6 底、1:1:4 面 单价 74.32 合价 146.41 146.41 |
| 7 | 墙体 123 | 3-187 ~ 190 | 基价 599.54 639.85 635.87 367.55 3-189 材料费 477.31 机械费 11.96 11.75 12.96 0.63 11-101 注 2 单价、合价 599.54 11-101 注 2 单价、合价 639.85, 11-103 注 2 单价、合价 635.87 11-104 注 2 单价、合价 367.55 | 基价 597.98 638.33 632.57 367.43 3-189 材料费 475.57 机械费 10.40 10.23 11.40 0.51 11-101 注 2 单价、合价 597.98 11-101 注 2 单价、合价 638.33, 11-103 注 2 单价、合价 632.57 11-104 注 2 单价、合价 367.43 |
| 8 | 楼地面 190 | 5-82 | 基价 2343.06 人工费 1098.73 11-130 换数量 1.18 合价 105.01 11-130 数量 0 合价 0 | 基价 2320.97 人工费 1076.64 11-130 换数量 0 合价 0 11-130 数量 1.18 合价 82.92 |
| 9 | 楼地面 195 | 5-101 | 基价 1373.90 材料费 1286.06 9-91 单价 1373.90 合价 1373.90 人工及主要材料 4029 数量 7.77 | 基价 635.66 材料费 547.82 9-91 单价 635.66 合价 635.66 人工及主要材料 4029 数量 0.08 |
| 10 | 楼地面 196 | 5-102 ~ 104 | 基价 2709.50 3238.83 750.66 材料费 2398.87 2695.96 机械费 134.03 9-88 单价、合价 2709.50 | 基价 1807.10 2218.35 751.84 材料费 1496.47 1675.48 机械费 135.31 9-88 单价、合价 1807.10 |

| | | | | |
|----|------------|----------------|--|---|
| | | | 9-89 单价、合价 3238.83 5-209 单价 6453.21 合价 64.53 主要材料 4029 数量 9.49 10.74 | 9-89 单价、合价 2218.35 5-209 单价 6580.52 合价 65.81 主要材料 4029 数量 0.09 0.11 |
| 11 | 楼地面 198 | 5-110 | 基价 1425.63 机械费 186.63 5-209 单价 6453.21 合价 135.52 | 基价 1428.30 机械费 189.30 5-209 单价 6580.52 合价 138.19 |
| 12 | 楼地面 203 | 5-122 ~ 123 | 5-260 换 1 单位 : m ³ | 5-260 换 1 单位 : 10m ² |
| 13 | 屋盖 251 | 6-94 | 基价、人、材、机、数量 合价及主要材料量 | 所有数据均乘以 10 倍 |
| 14 | 屋盖 275 | 6-178 ~ 181 | 基价 3185.32 3346.72 3412.13 4227.20 机械费 358.63 378.01 387.13 479.34 5-186 单价 2801.02 合价 599.42 630.23 635.83 806.69 5-187 单价 2663.62 合价 101.22 106.54 106.54 146.50 | 基价 3186.67 3348.14 3413.56 4229.08 机械费 359.98 379.43 388.56 481.22 5-186 单价 2804.82 合价 600.23 631.08 636.69 807.79 5-187 单价 2677.80 合价 101.76 107.11 107.11 147.28 |
| 15 | 屋盖 276 | 6-182 ~ 185 | 基价 4422.25 4508.01 4878.38 5072.18 机械费 502.93 514.79 547.28 567.67 5-186 单价 2801.02 合价 843.11 848.71 1047.58 1100.80 5-187 单价 2663.62 合价 151.83 154.49 146.50 151.83 | 基价 4424.19 4509.98 4880.58 5074.47 机械费 504.87 516.76 549.48 569.96 5-186 单价 2804.82 合价 844.25 849.86 1049.00 1102.29 5-187 单价 2677.80 合价 152.63 155.31 147.28 152.63 |
| 16 | 屋盖 277 | 6-186 ~ 189 | 基价 5194.52 5433.41 5632.23 5741.02 机械费 586.30 616.37 639.54 654.75 5-186 单价 2801.02 合价 1106.4 1162.42 1212.84 1221.24 5-187 单价 2663.62 合价 154.49 146.50 151.83 154.49 | 基价 5196.84 5435.77 5634.68 5743.50 机械费 588.62 618.73 641.99 657.23 5-186 单价 2804.82 合价 1107.90 1164.0 1214.49 1222.9 5-187 单价 2677.80 合价 155.31 147.28 152.63 155.31 |
| 17 | 屋盖 278 | 6-190 ~ 191 | 基价 6830.51 7834.93 机械费 776.69 879.70 5-186 单价 2801.02 合价 1487.34 1845.87 5-187 单价 2663.62 合价 255.71 263.70 | 基价 6833.89 7838.84 机械费 780.07 883.61 5-186 单价 2804.82 合价 1489.36 1848.38 5-187 单价 2677.80 合价 257.07 265.10 |
| 18 | 门窗 285 | 7-13、15 | 基价 1829.30 1261.19 材料费 1467.41 1023.16 8-155 单价 20.27 合价 20.27 20.27 | 基价 1833.46 1265.36 1471.57 1027.32 8-155 单价 24.43 合价 24.43 24.43 |
| 19 | 门窗 286 | 7-17 | 基价 1359.98 材料费 1082.19 8-155 单价 20.27 合价 20.27 | 基价 1364.14 材料费 1086.35 8-155 单价 24.43 合价 24.43 |
| 20 | 钢筋 332 | 8-1 ~ 3 | 基价 2801.02 2663.62 2608.93 机械费 68.11 84.96 73.46 | 基价 2804.82 2677.80 2622.99 机械费 71.91 99.14 87.52 |

| | | | | |
|----|-----------|--|---|--|
| | | | 5-186 单价、合价 2801.02 5-187 单价、合价 2663.62 5-188 单价、合价 2608.93 | 5-186 单价、合价 2804.82 5-187 单价、合价 2677.80 5-188 单价、合价 2622.99 |
| 21 | 钢筋 333 | 8-6~9 | 基价 2779.81 2609.22 2784.43 2646.72 机械费 68.35 66.85 56.62 69.74 5-193 单价、合价 2779.81 5-194 单价、合价 2609.22 5-195 单价、合价 2784.43 5-196 单价、合价 2646.72 | 基价 2788.28 2622.56 2790.31 2660.70 机械费 76.82 80.19 62.50 83.72 5-193 单价、合价 2788.28 5-194 单价、合价 2622.56 5-195 单价、合价 2790.31 5-196 单价、合价 2660.70 |
| 22 | 钢筋 335 | 8-15 8-16 8-17 注 | 基价 7514.06 人工费 890.76 材料费 6160.98 0001 综合工日数量 34.26 合价 890.76 基价 123.20 材料费 91.76 基价 73.50 材料费 73.50 数量 (10.50) 10.50 合价 (52.50) 73.50 注 项目中。 | 基价 7756.62 人工费 907.92 材料费 6386.38 0001 综合工日 数量 34.92 合价 907.92 3002 波纹管支架 单价 2300.00 单位 t 数量 0.098 合价 225.40 基价 125.50 材料费 94.06 3002 波纹管支架 数量 0.001 合价 2.30 基价 77.70 材料费 77.70 数量 (11.10) 11.10 合价 (55.50) 77.70 注 项目中。接头处波纹套管已在材料数量中考虑，不得另行计算。 |
| 23 | 钢筋 336 | 8-18 ~21 8-18 、20 8-19 8-21 3083 | 基价 8056.72 897.64 8933.77 1051.29 材料费 6884.32 710.10 8234.33 833.38 人工费 819.00 484.12 综合工日 数量 31.50 18.62 合价 819.00 484.12 3036 锚垫板 数量 1.62 合价 64.80 3037 螺旋筋 数量 1.62 合价 64.80 3037 螺旋筋 数量 1.62 合价 64.80 挤压模 | 基价 8320.84 1078.44 9228.27 1129.89 材料费 7125.82 890.90 8508.03 911.98 3002 波纹管支架 单价 2300.00 单位 t 数量 0.105 0.004 0.119 0.006 合价 241.50 9.20 273.70 13.80 人工费 841.62 504.92 综合工日 数量 32.37 19.42 合价 841.62 504.92 3036 锚垫板 数量 3.24 合价 129.60 3037 螺旋筋 数量 3.24 合价 129.60 7155 塑料穴模数量 10.5 合价 42.00 3037 螺旋筋 数量 3.24 合价 129.60 挤压锚 |
| 24 | 钢筋 337 | 8-22 ~25 | 基价 6453.21 60.66 195.20 233.65 机械费 1434.97 16.99 0.40 0.14 5-209 单价、合价 6453.21 5-206 单价、合价 60.66 | 基价 6580.52 58.86 193.11 231.07 机械费 1562.28 15.19 -1.69 -2.44 5-209 单价、合价 6580.52 5-206 单价、合价 58.86 |

| | | | | |
|----|---------------------|----------------------|--|---|
| | | | 5-207 单价、合价 195.20 5-208 单价、合价 233.65 | 5-207 单价、合价 193.11 5-208 单价、合价 231.07 |
| 25 | 构筑物 342 | 附图： | 上图中预制盖板 C20 厚度 60、尺寸线 60, 下图中土方开挖底标高挖至碎石垫层底, 底部尺寸 1300、1700 | 上图中预制盖板 C20 厚度 60 (80) 、尺寸线 60、(80) , 下图中土方开挖底标高上移 150 与碎石垫层平, 底部尺寸改 1000、1400 |
| 26 | 构筑物 347 | 9-19 | 基价 92.30 材料费 80.34 13-26 涂水玻璃 单价 92.30 合价 92.30 | 基价 88.44 材料费 76.48 13-26 涂水玻璃 单价 88.44 合价 88.44 |
| 27 | 构筑物 357 ~ 361 | 9-77 ~ 93 | 1-86+89*2 人力车运土 (运回) 150m | 1-86+89*2 人力车运土 (运出) 150m |
| 28 | 构筑物 357 | 9-77 、79 注 | 基价 1839.75 138.12 人工费 728.18 60.86 1-86+89*2 数量 0.8 合价 6.03 1-1 数量 10.75 1.28 合价 36.34 4.33 内侧抹灰砂浆品种不同, 单价换算。外侧抹灰按估价表规定另行计算。 | 基价 1835.28 139.55 人工费 723.71 62.29 1-86+89*2 数量 1.08 合价 8.14 1-1 数量 9.43 1.08 合价 31.87 3.65 1. 内侧抹灰砂浆品种不同, 单价换算。外侧抹灰按估价表规定另行计算。 2. 土方含量按从正负零开挖地沟槽计算, 实际施工中室内土方回填至地面垫层下标高后开挖地沟槽。执行时应按实际调整定额中土方含量。 |
| 29 | 构筑物 358 | 9-80 ~ 82 | 基价 5610.13 256.44 204.71 人工费 2206.92 145.26 93.37 材料费 3017.22 87.85 108.28 机械费 385.99 23.33 3.06 1-17 数量 31.24 4.28 2.14 合价 406.12 55.64 27.82 1-86+89*2 数量 26.68 4.28 2.14 合价 201.17 32.27 16.14 1-1 数量 31.24 4.28 2.14 合价 105.95 14.47 7.23 5-88 数量 7.2 合价 1499.83 7-93 注数量 1.1 合价 67.84 | 基价 4268.54 223.91 202.53 人工费 1717.24 112.77 91.19 材料费 2286.15 87.85 108.28 机械费 265.15 23.33 3.06 1-17 数量 31.24 2.92 2.14 合价 406.12 37.96 27.82 1-86+89*2 数量 28.68 2.92 1.94 合价 216.25 22.02 14.63 1-1 数量 28.68 2.92 1.94 合价 96.94 9.87 6.56 5-88 数量 0.72 合价 149.98 7-93 注数量 1.13 合价 69.18 |
| 30 | 构筑物 359 | 注 | 同前 | 内侧抹灰砂浆品种不同, 单价换算。外侧抹灰按估价表规定另行计算。 |
| 31 | 构筑物 360 | 9-87 ~ 88 | 基价 3899.10 236.42 人工费 1630.59 97.27 材料费 1955.53 115.08 机械费 312.98 24.07 | 基价 3961.98 267.15 人工费 1617.55 116.07 材料费 2019.30 124.88 机械费 325.13 26.19 |

| | | | | |
|----|------------|---------------|---|---|
| | | 注 | 1-17 数量 26.20 2.00 合价 340.6 26.00 1-86+89*2 数量 18.10 2.00 合价 136.47 15.08 1-96 数量 8.10 合价 74.44 1-1 数量 18.10 2.00 合价 61.18 6.76 1-98 数量 1.90 合价 9.61 5-251 数量 3.00 无 合价 694.44 无 2-115 数量 1.95 0.30 合价 369.76 56.89 | 1-17 数量 25.47 2.76 合价 331.11 35.88 1-86+89*2 数量 18.09 2.76 合价 136.40 20.81 1-96 数量 7.38 合价 67.82 1-1 数量 18.09 2.76 合价 61.14 9.33 1-98 数量 1.40 合价 7.08 5-251 数量 4.95 0.30 合价 1145.83 69.44 2-115 数量、合价：全部删除(包括项目) 注：1、内侧抹灰砂浆品种不同，单位换算。外侧抹灰按估价表规定另行计算。 2、土方含量按从正负零开挖地沟槽计算，实际施工中室内土方回填至地面垫层下标高后开挖地沟槽。执行时应按实际调整定额中土方含量。 |
| 32 | 构筑物 361 | 注 | 设计...不变。 | 1、设计...不变。 2、同前注2。 |
| 33 | 附属 365 | 10-1 10-2 | 基价 1979.89 机械费 67.83 5-193 单价 2779.81 合价 50.04 基价 2210.06 人工费 693.96 材料费 1427.25 机械费 88.85 5-193 数量 0.20 合价 555.96 5-195 单价 2784.43 合价 55.69 3-74 数量 0.37 合价 27.83 | 基价 1980.04 机械费 67.98 5-193 单价 2788.28 合价 50.19 基价 1694.63 人工费 632.81 材料费 985.41 机械费 76.41 5-193 数量 0.018 合价 50.19 5-195 单价 2790.31 合价 55.81 3-74 数量 0.24 合价 18.05 |
| 34 | 附属 366 | 10-5 | 砼路面 7cm | 砼路面 15cm 厚 |
| 35 | 附属 374 | 10-31 ~ 34 | 基价 101.31 143.94 426.57 739.20 机械费 3.75 4.60 9.14 18.42 5-193 单价 2779.81 合价 11.12 16.68 27.80 38.92 | 基价 101.34 143.99 426.65 739.32 机械费 3.78 4.65 9.22 18.54 5-193 单价 2788.28 合价 11.15 16.73 27.88 39.04 |
| 36 | 附属 376 | 10-39 、 41 | 基价 1196.22 700.52 机械费 36.65 13.29 5-193 单价 2779.81 合价 22.24 8.34 | 基价 1196.29 700.54 机械费 36.72 13.31 5-193 单价 2788.28 合价 22.31 8.36 |
| 37 | 附属 378 | 10-47 ~ 49 | 基价 5493.96 6662.18 8447.78 机械费 261.27 682.35 843.31 | 基价 5495.57 6664.12 8452.36 机械费 262.88 684.29 847.89 |

| | | | | |
|----|-----------|---------------|--|---|
| | | | 5-193 单价 2779.81 合价 113.97 116.75 219.60 5-186 单价 2801.02 合价 929.94 1159.62 1207.24 5-187 单价 2663.62 合价 426.18 | 5-193 单价 2788.28 合价 114.32 117.11 220.27 5-186 单价 2804.82 合价 931.20 1161.20 1208.88 5-187 单价 2677.80 合价 428.45 |
| 38 | 附属 379 | 10-50 ~ 52 | 基价 9527.59 11663.09 12924.14 机械费 951.62 1133.56 1262.13 5-186 单价 2801.02 合价 1366.90 1890.69 1845.87 5-187 单价 2663.62 合价 490.11 479.45 609.97 5-193 单价 2779.81 合价 227.94 303.00 347.48 | 基价 9532.75 11669.12 12930.96 机械费 956.78 1139.59 1268.95 5-186 单价 2804.82 合价 1368.75 1893.25 1848.38 5-187 单价 2677.80 合价 492.72 482.00 613.22 5-193 单价 2788.28 合价 228.64 303.92 348.54 |
| 39 | 附属 380 | 10-53 ~ 56 | 基价 14616.98 16190.48 17655.54 19812.34 机械费 1408.74 1546.89 1685.93 1857.58 5-186 单价 2801.02 合价 1946.71 2134.38 2089.56 2383.67 5-187 单价 2663.62 合价 1094.75 1478.31 1638.13 2250.76 5-193 单价 2779.81 合价 419.75 475.35 617.12 700.51 | 基价 14626.73 16202.69 17668.98 19829.69 机械费 1418.49 1559.10 1699.37 1874.93 5-186 单价 2804.82 合价 1949.35 2137.27 2092.40 2386.9 5-187 单价 2677.80 合价 1100.58 1486.18 1646.85 2262.74 5-193 单价 2788.28 合价 421.03 476.80 619.00 702.65 |
| 40 | 附属 382 | 10-57 ~ 59 | 基价 9318.91 12556.42 14662.05 机械费 900.18 1178.29 1313.17 5-186 单价 2801.02 合价 899.13 1285.67 1350.09 5-187 单价 2663.62 合价 538.05 902.97 1025.49 5-193 单价 2779.81 合价 91.73 286.32 286.32 | 基价 9323.28 12563.83 14670.21 机械费 904.55 1185.70 1321.33 5-186 单价 2804.82 合价 900.35 1287.41 1351.92 5-187 单价 2677.80 合价 540.92 907.77 1030.95 5-193 单价 2788.28 合价 92.01 287.19 287.19 |
| 41 | 附属 384 | 10-60 ~ 63 | 基价 1903.67 2026.15 2168.45 2562.90 机械费 78.40 82.88 89.03 93.92 5-193 单价 2779.81 合价 30.58 30.58 38.92 44.48 | 基价 1903.76 2026.24 2168.57 2563.03 机械费 78.49 82.97 89.15 94.05 5-193 单价 2788.28 合价 30.67 30.67 39.04 44.61 |
| 42 | 附属 387 | 10-68 ~ 70 | 基价 1904.88 1199.66 1762.32 机械费 69.47 61.18 63.25 5-193 单价 2779.81 合价 50.04 50.04 50.04 5-186 单价 2801.02 合价 70.03 70.03 70.03 | 基价 1905.12 1199.90 1762.56 机械费 69.71 61.42 63.49 5-193 单价 2788.28 合价 50.19 50.19 50.19 5-186 单价 2804.82 合价 70.12 70.12 70.12 |
| 43 | 附属 388 | 10-71 ~ 73 | 基价 3988.64 2279.17 3540.19 机械费 124.51 103.13 107.77 5-193 单价 2779.81 合价 61.16 61.16 61.16 5-186 单价 2801.02 合价 134.45 134.45 134.45 | 基价 3989.00 2279.53 3540.55 机械费 124.87 103.49 108.13 5-193 单价 2788.28 合价 61.34 61.34 61.34 5-186 单价 2804.82 合价 134.63 134.63 134.63 |

| | | | | |
|----|------------|---------------|--|--|
| 44 | 附属 389 | 10-76 ~ 77 | 基价 3767.73 6403.25 机械费 167.52 203.04 5-186 单价 2801.02 合价 336.12 336.12 | 基价 3768.19 6403.71 机械费 167.98 203.50 5-186 单价 2804.82 合价 336.58 336.58 |
| 45 | 附属 393 | 10-87 | 基价 3953.80 机械费 232.03 5-186 单价 2801.02 合价 173.66 | 基价 3954.04 机械费 232.27 5-186 单价 2804.82 合价 173.90 |
| 46 | 超高费 408 | 11-46 | 层高超过 3.6m 每增高 1 m 的增加费 : 49.60 | 层高超过 3.6m 每增高 1 m 的增加费 : 55.59 |
| 47 | 超高费 412 | 11-89 ~ 91 | 基价 13428.35 19081.10 26813.95 机械费 1351.71 1906.05 2481.12 1-80+83*2 人工运 (出) 土 50m 5-186 单价 2801.02 合价 2520.92 3630.12 5142.67 5-209 单价 6453.21 合价 580.79 806.25 1471.33 | 基价 13443.23 19101.95 26849.96 机械费 1366.59 1926.90 2517.13 1-80+83*2 人工运 (回) 土 50m 增 1-80+83*2 人工运 (出) 土 50m 单价 9.36 单位 m ³ 数量 50.52 68.04 98.62 合价 472.87 636.85 923.08 5-186 单价 2804.82 合价 2524.34 3635.05 5149.65 5-209 单价 6580.52 合价 592.25 822.57 1500.36 |
| 48 | 超高费 413 | 11-92 ~ 95 | 基价 35635.86 42428.64 2816.29 4267.05 机械费 3355.99 4048.00 192.32 293.37 1-80+83*2 人工运 (出) 土 50m 5-186 单价 2801.02 合价 6794.54 8470.28 473.37 711.46 5-209 单价 6453.21 合价 2258.62 2581.28 206.50 309.75 | 基价 35689.88 42491.07 2821.01 4274.12 机械费 3410.01 4110.43 197.04 300.44 1-80+83*2 人工运 (回) 土 50m 增 1-80+83*2 人工运 (出) 土 50m 单价 9.36 单位 m ³ 数量 126.80 147.42 10.62 19.12 合价 1186.85 1379.85 99.40 178.96 5-186 单价 2804.82 合价 6984.00 8481.78 474.01 712.42 5-209 单价 6580.52 合价 2303.18 2632.21 210.58 315.86 |
| 49 | 封三 | 参编人员 名单 | 邢美玲 张松涛 | 邢梅玲 张振涛 |